



Usuário: DIEGO FERNANDO PUNTEL
CPF: 016.599.090-23

Sair do Sistema
26/08/2021 09:28 - v.3.7.4-b3391451

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 896452/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.000.215/0001-20 - SEGREDO PREFEITURA

Voltar

Versão: 6












Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF















VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	ALVENARIA							R\$ 57.151,13	
1.1	SINAPI - 87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	599,76	M2	R\$ 76,29	R\$ 76,29	24,90 %	R\$ 95,29	R\$ 57.151,13	
2	—	OITÃO							R\$ 14.780,33	
2.1	SINAPI - 94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	34,40	M2	R\$ 43,63	R\$ 43,63	24,90 %	R\$ 54,49	R\$ 1.874,46	
2.2	SINAPI - 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	62,48	M2	R\$ 82,97	R\$ 82,97	24,90 %	R\$ 103,63	R\$ 6.474,80	
2.3	SINAPI - 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	98,50	M2	R\$ 52,27	R\$ 52,27	24,90 %	R\$ 65,29	R\$ 6.431,07	
3	—	VIGA CINTA SUPEROIR							R\$ 13.956,04	
3.1	SINAPI - 92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	4,41	M3	R\$ 431,10	R\$ 431,10	24,90 %	R\$ 538,44	R\$ 2.374,52	
3.2	SINAPI - 92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	29,40	M2	R\$ 131,49	R\$ 131,49	24,90 %	R\$ 164,23	R\$ 4.828,36	
3.3	SINAPI - 92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	79,55	KG	R\$ 19,28	R\$ 19,28	24,90 %	R\$ 24,08	R\$ 1.915,56	
Total:									R\$ 181.628,69	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	244,20	KG	R\$ 15,86	R\$ 15,86	24,90 %	R\$ 19,81	R\$ 4.837,60	
4	—	JANELAS							R\$ 51.330,84	
4.1	SINAPI - 94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	66,00	M2	R\$ 622,69	R\$ 622,69	24,90 %	R\$ 777,74	R\$ 51.330,84	
5	—	PORTAS							R\$ 7.711,73	
5.1	SINAPI - 100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	10,56	M2	R\$ 383,15	R\$ 383,15	24,90 %	R\$ 478,55	R\$ 5.053,49	
5.2	SINAPI - 39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	2,00	PAR	R\$ 937,54	R\$ 937,54	24,90 %	R\$ 1.170,99	R\$ 2.341,98	
5.3	SINAPI - 100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	25,20	M2	R\$ 10,05	R\$ 10,05	24,90 %	R\$ 12,55	R\$ 316,26	
6	—	KITS ESPORTES							R\$ 19.124,28	
6.1	SINAPI - 25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	1,00	UN	R\$ 5.158,64	R\$ 5.158,64	24,90 %	R\$ 6.443,14	R\$ 6.443,14	
6.2	SINAPI - 25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	1,00	UN	R\$ 3.131,74	R\$ 3.131,74	24,90 %	R\$ 3.911,54	R\$ 3.911,54	
6.3	Cotação - 02	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA FIO 3,5mm Malha 10x10cm	540,00	M2	R\$ 13,00	R\$ 13,00	24,90 %	R\$ 16,24	R\$ 8.769,60	
7	—	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 14.481,79	
7.1	SINAPI - 92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	200,00	M	R\$ 11,08	R\$ 11,08	24,90 %	R\$ 13,84	R\$ 2.768,00	
7.2	SINAPI - 91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	400,00	M	R\$ 7,26	R\$ 7,26	24,90 %	R\$ 9,07	R\$ 3.628,00	
7.3	SINAPI - 91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00	M	R\$ 8,68	R\$ 8,68	24,90 %	R\$ 10,84	R\$ 1.626,00	

Total:	R\$ 181.628,69
Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.4	SINAPI - 101652	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	10,00	UN	R\$ 375,92	R\$ 375,92	24,90 %	R\$ 469,52	R\$ 4.695,20	
7.5	SINAPI - 3756	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	10,00	UN	R\$ 75,87	R\$ 75,87	24,90 %	R\$ 94,76	R\$ 947,60	
7.6	SINAPI - 39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	1,00	UN	R\$ 50,95	R\$ 50,95	24,90 %	R\$ 63,64	R\$ 63,64	
7.7	SINAPI - 2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	5,00	UN	R\$ 19,62	R\$ 19,62	24,90 %	R\$ 24,51	R\$ 122,55	
7.8	SINAPI - 97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	5,00	UN	R\$ 73,32	R\$ 73,32	24,90 %	R\$ 91,58	R\$ 457,90	
7.9	SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,00	UN	R\$ 27,69	R\$ 27,69	24,90 %	R\$ 34,58	R\$ 172,90	
8	—	PROTEÇÕES							R\$ 2.283,18	
8.1	Cotação - 01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2x55 (1.200 LUMENS)	4,00	UN	R\$ 298,00	R\$ 298,00	24,90 %	R\$ 372,20	R\$ 1.488,80	
8.2	Cotação - 03	EXTINTOR PQS 04KG ABC	2,00	UN	R\$ 145,00	R\$ 145,00	24,90 %	R\$ 181,11	R\$ 362,22	
8.3	Cotação - 04	INDICADOR DE EXTINTOR 15x20cm C/ ABNT	2,00	UN	R\$ 16,00	R\$ 16,00	24,90 %	R\$ 19,98	R\$ 39,96	
8.4	Cotação - 05	INDICADOR DE PROIBIDO FUMAR 15x20cm C/ ABNT	2,00	UN	R\$ 16,00	R\$ 16,00	24,90 %	R\$ 19,98	R\$ 39,96	
8.5	Cotação - 06	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	2,00	UN	R\$ 29,00	R\$ 29,00	24,90 %	R\$ 36,22	R\$ 72,44	
8.6	Cotação - 07	INDICADOR DE SAÍDA	2,00	UN	R\$ 35,00	R\$ 35,00	24,90 %	R\$ 43,72	R\$ 87,44	
8.7	Cotação - 08	INDICADOR DE ROTA FUGA 15x30cm C/ ABNT	7,00	UN	R\$ 22,00	R\$ 22,00	24,90 %	R\$ 27,48	R\$ 192,36	
9	—	PLACA DE OBRA							R\$ 809,37	
9.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	2,88	M2	R\$ 225,00	R\$ 225,00	24,90 %	R\$ 281,03	R\$ 809,37	
Total:									R\$ 181.628,69	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	