
Obra:   ACESSO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BELA VISTA
Local:   AV. JOÃO PEDRO TREVISAN, BELA VISTA, SEGREDO/RS
Proprietário:   MUNICIPIO DE SEGREDO

Cod. Sinap. Item Descrição Quant un Preço Total  TOTAL BDI 28%
unitário

103689 1.1 PLACA DE OBRA 1,00X2,0m EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 2,00       m² 304,42      608,84        779,32                  
99059 1.2 LOCAÇÃO DE OBRAS 39,00     m 12,90        503,10        643,97                  

Sub-Total 1.111,94     1.423,28               

93358 2.1 ESCAVAÇÃO FUNDAÇÕES 8,00       m³ 77,85        622,80        797,18                  
104737 2.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA 2,40       m³ 20,00        48,00          61,44                    
102487 2.3 SAPATA CORRIDA CONCRETO CICLÓPICO -1:3:6 + 30% PEDRA DE MÃO (30x30cm) 6,00       m³ 531,00      3.186,00     4.078,08               
94970 2.5 CONCRETO FCK 20mpa PREPARO EM BETONEIRA (SAPATAS ARRANQUE PILARES MURO LATERAL) 2,49       m³ 444,00      1.105,56     1.415,12               
92800 2.6 CORTE E DOBRA DE AÇO 5.0mm 2,40       kg 10,11        24,26          31,06                    
92802 2.7 CORTE E DOBRA DE AÇO 8.0mm 66,04     kg 10,39        686,16        878,28                  
92269 2.8 MONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA 2,40       m² 112,00      268,80        344,06                  

Sub-Total 5.941,58     7.605,22               

COMP. 3.1  ALVENARIA DE PEDRA GRES 12,02     m³ 442,00      5.312,84     6.800,44               
94970 3.2 CONCRETO FCK 20mpa (CINTAS E PILARES ) 7,62       m³ 444,00      3.383,28     4.330,60               
92269 3.3 MONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA PARA PILARES 10,28     m² 112,00      1.151,36     1.473,74               
96533 3.4 MONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA PARA CINTAS 19,00     m² 86,48        1.643,12     2.103,19               
92800 3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO 5,0mm 54,45     kg 10,11        550,49        704,63                  
92802 3.6 CORTE E DOBRA DE AÇO 8,0mm 119,60   kg 10,39        1.242,64     1.590,58               

Sub-Total 13.283,73   17.003,18             

100324 4.1 LSTRO DE BRITA 1 e=5cm 6,85       m³ 113,24      775,69        992,89                  
96620 4.2 CONTRAPISO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO h=7cm 9,59       m³ 568,00      5.447,12     6.972,31               
103670 4.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES E ADENSAMENTO DE CONCRETO 9,59       m³ 263,02      2.522,36     3.228,62               
7155 4.4 MALHA DE FERRO 4,2mm 137,00   m² 19,05        2.609,85     3.340,61               

87341 4.5 ARGAMASSA 1:3 ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO esp=3cm 4,11       m³ 642,00      2.638,62     3.377,43               
COTAÇÃO 4.6 LAJOTA DE CONCRETO CINZA 45X45cm QUADRICULADA INC. PASSEIO PÚBLICO 122,50   m² 55,00        6.737,50     8.624,00               
COTAÇÃO 4.7 ESPELHO DOS DEGRAUS LAJOTA DE CONCRETO LISA CINZA 45X45cm e=2,5cm 9,50       m² 55,00        522,50        668,80                  

94273 4.8 MEIO FIO 10X30cm c=80cm VIBRADO COM UMA ARESTA REDONDA 27,50     un 53,63        1.474,83     1.887,78               
COTAÇÃO 4.9 PISO TATIL LAJOTA DE CONCRETO VERMELHA DIRECIONAL E ALERTA 33X33cm e=2,5cm 14,50     m² 62,00        899,00        1.150,72               

Sub-Total 23.627,47   30.243,16             
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87896 5.1 CHAPISCO 1:3 83,10     m² 5,11          424,64        543,54                  
87794 5.2 REBOCO-MASSA ÚNICA 20mm ARGAMASSA REGULAR 1:2:8 (CIM, CAL E AR MEDIA) 83,10     m² 38,85        3.228,44     4.132,40               
88485 5.3 FUNDO PREPARADOR 83,10     m² 3,51          291,68        373,35                  
88423 5.4 PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO 83,10     m² 20,25        1.682,78     2.153,95               

Sub-Total 5.627,53     7.203,24               

97633 6.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE FORMA MANUAL 53,34     m² 18,00        960,12        1.228,95               
87304 6.2 REGULARIZAÇÃO DE PISO 1:0,5:5 ESP. 2,5CM 1,33       m² 542,00      720,86        922,70                  
87263 6.3 INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO 60X60cm incl. Argamassa pronta e rejunte 106,54   m² 119,00      12.678,26   16.228,17             

Sub-Total 14.359,24   18.379,83             

95470 7.1 INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA 8,00       u n 450,00      3.600,00     4.608,00               
1030 7.2 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COM FIO DE NYLON 8,00       u n 49,90        399,20        510,98                  

100849 7.3 ASSENTO PLÁSTICO CONVENCIONAL BRANCO 8,00       u n 40,00        320,00        409,60                  
Sub-Total 4.319,20     5.528,58               

101659 8.2 INSTALAÇÃO DE REFLETORES EM LED BRANCO 6500k 200W 12,00     un 270,00      3.240,00     4.147,20               
Sub-Total 3.240,00     4.147,20               

91872 9.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL 1"  (ENTERRADO) 22,00     m 19,80        435,60        557,57                  
91926 9.2 FIO ISOLADO 2,5mm² 52,00     m 3,96          205,92        263,58                  
COT. 9.3 POSTE METÁLICO PRETO COM LUMINARIA E REFLETOR DE LED 4,00       un 2.450,00   9.800,00     12.544,00             
97891 9.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40cm 4,00       un 190,00      760,00        972,80                  
97595 9.5 RELE FOTOCELULA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00       un 98,00        98,00          125,44                  

Sub-Total 11.299,52   14.463,39             

99855 10.1 GUARDA CORPO METÁLICO TUBO 1' E 1/2' 42,00     m 98,50        4.137,00     5.295,36               
100719 10.2 FUNDO ZARCAO DUAS DE MÃOS APLICADO EM FABRICA 13,86     m² 11,70        162,16        207,57                  
10723 10.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3 DEMÃOS 13,86     m² 12,50        173,25        221,76                  

Sub-Total 4.472,41     5.724,69               

87.282,63   111.721,76           
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5.REVESTIMENTO EXTERNO

8.ILUMINAÇÃO INTERNA
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TOTAL FINAL

6.PAVIMENTAÇÃO INTERNA (TROCA DE PISO BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE PISO COZINHA)

7.APARELHOS SANITÁRIOS

_______________________
Valdir José Rodrigues

Prefeito Municipal 

_______________________
Jerônimo Carlos Lazzari

Arquiteto e Urbanista
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